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ZMLUVA O DIELO

€. ZoD 2016/GD/01/027
vypracovana v zmysle § 536 — 565 Obchodného zakonnika &. 513 / 1991 Zb. v platnom zneni.
na vykonanie stavebnych prac na stavbe:

»Asfaltovanie plochy pred obecnym tdradom a kultirnym domom
v obci Kamienka“

I. Zmluvné strany

Objednavater: Obec Kamienka

Sidlo: Kamienka 123, 065 32

ICO: 00 329941

DIC: 2020698581

IC pre dan: SK 2020698581

Statutarny zastupca: Ing.Juraj Jedinak starosta obce

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych;
Opravneny jednat vo veciach technickych:

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Cislo u¢tu (IBAN): SK 3156000000003530115001
Tel.: 052 4323808  obeckamienka@slInet.sk

(d'alej ako ,,Objednavater)

a

Zhotovitefl STRABAG s.r. 0.

Sidlo Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Pravna forma spolo¢nost s rugenim obmedzenym

Registracia v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
oddiel: Sro, viozka &. 991/B

Statutarny organ ‘ Ing. Jarmila Povazanova, Ing. Branislav Lukag,

Viera Nadaska , konatelia spolo&nosti
vo veciach zmluvnych osoby-opravnené ku konaniu

- riaditel oblasti Ing. Peter Sulek, na zaklade plnej moci

- ekonomicky riaditel oblasti Ing. Jan Lietava, na zaklade plnej moci

- veduci prevadzkovej jednotky Ing. Michal Patz, na z&klade pinej moci

- Vo veciach technickych opravneny ku konaniu Ing. Marta Janitorova, ved. OTU oblasti Vychod

- veduci prevadzkovej jednotky Ing.Michal Patz

Stavbyveduci Ing. Frantidek Smrek

ICO 17 317 282

IC DPH SK2020 316 298

DIC 2020 316 298

Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobocka zahraniénej banky

Cislo uétu . 1423110003/1111

IBAN SK54 1111 0000 0014 2311 0003

E-mail michal.patz@strabag.com

(dalej ako ,,Zhotoviter«)
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ll. Predmet zmluvy a miesto plnenia

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitela vypracovanej na
zaklade podkladov poskytnutych od objednavatela na stavbe

nAsfaltovanie plochy pred obecnym uradom a kultarnym domom v obci Kamienka*
Miesto pinenia: Kamienka

Rozsah predmetu pinenia Zmluvy o dielo je podrobne uvedeny v cenovej ponuke s uvedenymi
jednotkovymi cenami Zhotovitela (dalej len ,rozpocet’), ktora tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo na svoj naklad, vo viastnom mene,
na svoje nebezpecenstvo v dohodnutom &ase a podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Objednavatel sa zavazuje dielo, vykonané podfa tejto zmluvy prevziat a zaplatit za dielo
dohodnutt cenu podra podmienok v zmiuve.

lil. Lehota vystavby diela

Termin odovzdania staveniska : do 5 pracovnych dni od podpisu ZoD

Termin zaciatku pinenia diela : do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska

Termin ukonéenia plnenia diela : do 20 pracovnych dni od zatiatku pinenia diela

PrediZenie doby vystavby :

Zhotovitel sa nedostava do omeskania s pinenim terminov a termin ukon&enia diela sa predizuje,

najma o dobu:

a/ trvania naviac prac,

b/ trvania omeskania objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, & poskytnutim
potrebnej sucinnosti,

¢/ trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoznuju realizaciu diela v sulade
s prislusnymi technickymi normami,

d/ omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska,

e/ trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitela, alebo niekoho za koho
Zhotovitel zodpoveda (napr.: neotakavané prirodné javy, povodne, trestnd, priestupkova &
ind protipravna é&innost na stavenisku, ktorej vySetrenie vyZaduje prerusenie prac,
archeologické nalezy, skryté prekazky tykajlce sa veci alebo miesta, rozhodnutia prislugnych
organov verejnej spravy a iné),

f/ prerudenia prac z dévodov na strane Objednavatela,

g/ omeskania Objednavatela s poskytnutim projektovej &i inej dokumentacie potrebnej na
riadnu realizaciu Diela.

h/ zistenia vady projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diele, a
tym prerusenie stavebnych prac o &as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit’ sa
prediZuje lehota vystavby na jeho dokoné&enie.

IV. Cena diela

Celkova cena diela za spinenie predmetu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
podfa zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov:

Cena bez DPH 18 360,30 EUR

Vsetky vykonané prace na diele podla tejto zmluvy budl uhradené dohodnutymi jednotkovymi
cenami v rozsahu skutoéne vykonanych mnozstiev stavebnych prac.
K zmene ceny diela moze dojst len v nasledovnych pripadoch :
a/ pokial si objednavatel vyziada pisomnou formou - z&pisom do stavebného dennika
zvacsenie alebo zmensenie rozsahu stavebnych prac predmetného diela s odsuhlasenym
poskytnutym vykazom vymer.
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b/ pokial déjde na zaklade poziadavky objednavatela k inému rieeniu predmetného diela,
pokial budu odsuhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentacii.
¢/ k legislativnym zmenam, ktoré budd mat cenovy dopad na predmet tejto zmluvy
d/ v pripade zmeny cien vstupov o viac ako 5% vratane, ku ktorym déjde po prediozeni cenove;
ponuky Zhotovitela
Objednavatel uhradi pripadnu viac spotrebu asfaltovej zmesi pri vyrovnani jestvujiceho podkladu
podla skutoéne spotrebovaného mnosstva v jednotkovej cene za jednu tonu, ako je uvedené
v samostatnej prilohe k tejto zmluve za nadspotrebu zmesi AC 11 O.
V cene diela je zahrnuta cena za jeden presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a spat’
V pripade dvoch aviacerych presunov z dévodov, ktoré nebudu na strane Zhotovitela,
Objednavatel sa Zavazuje uhradit naklady na tieto presuny v skuto¢nej vyske.
Vyska jednotkovych cien podra rozpoCtu je platna do 31.12.2016.
V pripade realiz4cie diela po uvedenom datume bude cena za prace a dodavky realizované po
tomto termine upravena podra aktualnych cenovych podmienok v ¢ase realizacie.
Objednavatel uhradi cenu diela vratane DPH, ktora bude fakturovana vo vySke podfa platnych
predpisov.
Objednavate! si objedna naviac prace alebo iné zmeny diela pisomne cestou stavebného
dennika a potvrdi ich v supise vykonanych prac.
Ocenenie naviac prac a zmien diela sa uskutoé&ni nasledovnym spésobom:
a) ak sa budu tykat Zzmeny mnoz2stva, budy pouzité ceny z rozpoctu,
b) ak péjde o nové poloZky, tieto prace budi Zhotovitelom ocenené aktualnymi cenami v éase
ich vykonania a predloZené na odsthlasenie objednavatelovi.
Objednavatel odsuhlasi, resp. predioZi pisomné stanovisko do 3 pracovnych dni. Naviac prace
azmeny diela budu vykonané a2 po dohode o ich cene. Po dobu odsuhlasovania ceny zmien
a naviac préc, nie je Zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

V. Platobné podmienky

Vykonané prace budu uhradené podfa skuto¢ne zrealizovaného mnosstva na zaklade fakturacie
po ukonceni diela. Faktira bude vystavena podla zmiuvy.

Zhotovitel prediozi Objednavatelovi najneskér Po skonceni mesiaca pred vystavenim faktury,
na vecnu kontrolu supis skuto&ne vykonanych mnoZstiev prac a dodavok. Objednavatel over|
ich spravnost v lehote do troch dni od obdrzania, alebo v tej istej lehote prediozi pisomné
stanovisko s pripadnymi pripomienkami. Ak objednavatel nesplini tito povinnost' v uvedenom
termine, ma sa_zato, 2e so supisom suhlasi v celom rozsahu a Zhotovitel, vystavi fakturu
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit.

Na zaklade supisu vykdnanych prac v zmysle bodu 5.3, Zhotovitel predlozi na uhradu faktury,
Prilohou faktiry bude supis vykonanych prac.

Objednavatel sa zavazuje uhradzat Zhotovitelovi takto vystavenu fakturu za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti do 30 dni od ich doruéenia.

Faktury budu mat predpisané nalezitosti podla § 71 zak. 222/2004 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov.

VI. Vykonavanie diela

Stavebné prace vykonané Zhotovitelom diela musia byt vykonané podla technologickych
postupov v zmysle STN platnych v ase realiz4cie diela, pri dodrZani predpisov o bezpet&nosti
a ochrany zdravia pri praci.
Objednavatel odovzda Zhotovitelovi diela stavenisko formou obojstranne podpisaného zapisu
spolu :

- S vyty¢enym obvodom staveniska,

- S vytyCenymi zakladnymi vyskovymi a smerovymi bodmi,

- s.ur€enim pristupovych a prijazdovych ciest na stavenisko,

- dokladmi potrebnymi k riadnej realizcii diela (napr. projektova dokumentacia, pravoplatné

stavebné povolenie),

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu zmiuvy. Objednavatel vyhlasuje, Ze stavenisko je bez pravnych a faktickych vad a
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bude sposobilé k zahajeniu prac podla tejto zmluvy a Zhotovitel bude mat umozneny pristup na
stavenisko. V opa&nom pripade je Zhotovitel opravneny odmietnut zahajit prace na diele, a to a2
do preukazatelného odstranenia uvedenych vad objednavatefom, &o sa nepovazuje za porusenie
povinnosti Zhotovitela podta tejto zmluvy.

Zhotovitel zrealizuje pokladku asfaltovych zmesi na vopred pripraveny podklad, ktory bude mat
poZadovanui mieru zhutnenia, niveletu a rovinatost. Protokoly o vyhovujucich kontrolnych
skuskach uvedenych viastnosti podkladu sa zavazuje Objednavatel odovzdat Zhotovitelovi
najneskoér pri odovzdani staveniska.

V pripade, 2e podkladové vrstvy a podiozie vozovky nebudu vyhovovat' poziadavkam platnych
technickych noriem a z titulu pripadnych nedostatkov v kvalite podloZia, nestmelenych
podkladovych vrstiev a odvodnenia vznikni v zarucnej dobe poruchy na poloZenych asfaltovych
vrstvach (miestne poklesy, trhliny, rozpad krytu vozovky a pod.), zhotovitel za vznik tychto poruch
nenesie zodpovednost'.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zavazky uvedené v zapisnici z odovzdania a prevzatia staveniska
su sucastou tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel zabezpedi realizaciu stavebnych prac vrozsahu predmetu pinenia zmluvy o dielo
v zmysle platnych STN.

Dosiahnutd kvalitu Zhotovitel preukaze kladnymi vysledkami vyrobno - kontrolnych skusok
konstruk&nych vrstiev vozovky.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovnika: Peter Bittner
Zhotovitel poveruje touto funkciou stavbyveduceho: Ing.Frantisek Smrek. Tento je opravneny ho
zastupovat' pri prevzati staveniska, mesa&nom odovzdavani vykonanych prac, odsuhlasovani
naviac prac a zmien diela vopred oboma zmluvnymi stranami, ako i pri odovzdavani - preberani
ukon&eného diela.

Styk Objednavatela so Zhotovitefom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku
a pisomnou formou.

Objednavatel zabezpeéi koordinaciu stvisiacich préc tretich subjektov tak, aby neobmedzili
priebeh prac Zhotovitela.

Objednavatel zabezpeéi v pripade potreby pre Zhotovitela napajacie body pre odber elektriny
a vody.

Objednavatel zabezpeti véetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné na vykonanie diela,
ktoré je Zhotovitel povinny respektovat. Objednavatel zabezpedi jednotlivé vyluky a dopravné
znacenie a zodpoveda za koordinaciu dopravy.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omeskani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré spdsobi Objednavatel
alebo tretie osoby, nezodpoveda za Ziadnu &kodu v tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho
sankcie za nedodrZanie terminu ukon&enia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany
v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny jeden def vopred vyzvat technicky dozor Objednavatela na preverenie prac,
ktoré v daldom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva méze byt
uskuto¢nena zapisom v stavebnom denniku.

Ak sa Objednavatel na preverenie prac v ur¢enej lehote nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvany,
je povinny uhradzat' naklady dodato&ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduije.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v sulade s § 46d zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny
dennik musi byt na stavbe trvale pristupny stavebnému dozoru Objednavatela, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.
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Do stavebného dennika sa zapisujl véetky skuto&nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zddévodnenie odchylok vykonavanych prac a udaje,
potrebné na posudenie prac organmi tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu mé2zu vykonavat' iba osoby na to urene
osobitnym poverenim Zhotovitela, projektanta, Objednavatela a organmi statnej spravy.
Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a pripajat pisomne svoje stanovisko k zapisom.
Ak je kdennym zaznamom potrebné stanovisko Objednavatela, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do dennika v nasledujlci pracovny def. Ak sa Objednavatel k zapisu v tejto lehote
nevyjadri, ma sa za to, Ze s obsahom zapisu bez vyhrad sthlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat sa
zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel odstranil vady, vzniknuté chybnym
vykondvanim diela a toto vykonaval riadnym spésobom.

Zhotovitel zabezpeti G¢ast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoreé
vykonava stavebny dozor Objednavatela abez meskania vykond opatrenia na odstranenie
zistenych nedostatkov.

VIl. Preberanie diela

Zhotovitel pisomne do stav. denniku oznami Objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela
spravidla najneskér 2 pracovné dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na
odovzdanie.

Objednavatel na zéklade ozndmenia Zhotovitela je povinny najneskér do 2 pracovnych dni od
vykonania oznamenia v stav. denniku Zhotovitela zvolat preberacie konanie, inak sa Zhotovitel
nedostava do omeskania so spinenim.

Ak Zhotovitel dokonéil prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluZit' svojmu ucelu,
Objednavatel so Zhotovitefom spisu protokol o odovzdani a prevzati dokonéenych alebo
ucelenych &asti diela.

V &ase preberacieho konania, t.j. od jeho zacatia do jeho ukonéenia, nie je Zhotovitel v omeskani
so spinenim, ak preberacie konanie bolo zadaté v posledny den lehoty, ktorej sa mohlo podla
zmluvy o dielo plnit.

Ak Objednavatel do 10 dni od oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvola na
ukoncené dielo preberacie konanie, ma sa za to, Zze dielo bolo ku diiu vykonania pisomneho
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podfa ods.
7.1, riadne odovzdané bez vad a nedorobkov a Zhotovitel ma pravo na Ghradu ceny diela.
Vykonané dielo a zabudovany material sa stdva majetkom Objednavatela aZ po zaplateni ceny
za dielo na zaklade faktiry ako dafiového dokladu podfa tejto zmiuvy v pinej vyske.
Nebezpetenstvo Skody na diele spociva na Zhotovitefovi do dna vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods.
71.

VIIl. Zaruéna doba a jej plynutie

Zhotovitel poskytne Objednavatelovi zaruku na dodavku dokon&eného diela 24 mesiacov.
Zaruéna doba zacina plynat' dfiom odovzdania a prevzatia diela Objednavatelom alebo v pripade
podla ods. 7.5 diiom vykonania pisomného oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela
na odovzdanie v stavebnom denniku podfa ods. 7.1.
V pripade vyskytnutia sa vad v zaru¢nej dobe, za ktoré zodpovedd Zhotovitel, Objednavatel
bez zbytoéného odkladu uplatni u Zhotovitela reklamaciu pisomne, inak je neplatna. Pisomna
reklamacia musi obsahovat' oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje. Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit sa
na stavenisko s ciefom odslhlasenia identifikacie vad, jej rozsahu, spbsobu a terminu
odstranenia. Zhotovitel odstrani vady, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe a za ktoré zodpoveda
v termine odstranenia podla predchadzajlcej vety.
Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré vznikli na diele:
- vdoésledku &innosti Objednavatela alebo tretej osoby, v désledku nespravnej udrzby alebo
nevykondvania udrzby, spdsobené beZnym opotrebovanim, mechanickym poskodenim,
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Zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotoviter (napr. pésobenim
oleja, nafty, chemickym &istenim atd.)

- poskodenim mechanizmami alebo G&inkami dopravy, pokial dopravna zata? nezodpoveda
kon$trukcii vozovky, materidimi a pracami dodanymi Objednavatefom, za vady v désledku
vadnej projektovej dokumentacie,

- sposobené deforméaciou podloZia alebo v désledku netnosného alebo inak nevhodného
podloZia, za prekopirovanie dilataénych $par na obrusnu vrstvu, za nedokonalé odvodnenie
pléch (nakolko sa kopiruje jestvujuci podklad),

- vdésledku inych vonkajsich udalosti, ktoré nespésobil Zhotovitel alebo osoby, s ktorych
pomocou Zhotovitel pinil svoj zavazok.

IX. Zmluvné zabezpeky

Zhotovitel' je opravneny uplatnit u Objednavatela v pripade omeskania s uhradou faktur
za dodavku prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z diznej sumy za kazdy defh omeskania.
Objednavatel je opravneny uplatnit u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
bez DPH za omeskanie so spinenim terminu ukon&enia, ak me&kanie bolo sposobené vyluéne
okolnostami na strane Zhotovitela.

V pripade omeskania s dohodnutym terminom na odstranenie vad z preberacieho konania
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi pokutu 10,- EUR za kazdy def ome&kania.

Suhrn sum zmluvnych pokut uplatnenych Objednavatelom voei Zhotovitelovi neprekroci 4 (Styri) %
celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vyluujice zodpovednost vylu€uji povinnost' Zhotovitela
zaplatit' zmluvn( pokutu. Objednavatel nie je opravneny pozadovat nahradu $kody spdsobenej
porusenim povinnosti Zhotovitela, na ktor( sa vztahuje zmluvna pokuta.

X. Zavere¢né ustanovenia

Objednavatel akukolvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prac prerokuje vopred so

Zhotovitefom. Zmena rozsahu prac alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych riegeni

musi byt vykonana dodatkom k tejto zmluve. Objednavatel je povinny pristupit na zmenu tejto

zmluvy v pripadoch podfa ods. 4.3.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy alebo éiastoéne odstupit’ od tejto zmluvy

z dévodov podla §§536 a nasl. Obchodného zakonnika alebo najma z nasledujucich dévodov,

ktoré sa povazuju za podstatné porusenie zmluvy:

a) omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 10 dni,

b)  ak Objednavatel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neposkytne st&innost v pozadovanom rozsahu,

c)  ak skryté prekazky znemoZiuji vykonanie diela dohodnutym spésobom a k dohode
0 zmene zmluvy neddjde ani do 30 dni odo dia oznamenia skrytej prekazky,

d)  ak Objednavatel napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neodovzda Zhotovitelovi stavenisko v stlade s ods. 6.1 tejto zmluvy,

e)  ak vzhladom na hospodarsku situaciu je pravdepodobné, ze Objednavatel si nesplini alebo
nebude pinit svoje zavazky,

f) ak bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo za&até redtrukturaliza&né konanie
alebo ak je Objednavatel v likvidacii alebo bol zverejneny v prislusnom zozname oséb
vedenom Finan¢nym riaditelstvom podfa § 69 ods. 14 pism. b) zakona & 222/ 2004 o dani
Z pridanej hodnoty.

Objednavatel moze odstupit od zmluvy len v pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminu

ukoncenia diela a ak omeskanie trva dihie ako 60 dni.

V pripade zaniku tejto zmluvy odstipenim, je Objednavatel povinny bez vyhrad uhradit

Zhotovitefovi vzniknuté naklady, ktoré budu nim vyéislené samostatnou fakturou.

Objednavater nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky vo&i Zhotovitelovi zo zmluvy tretim

osobam.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika.
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10.8  Zmluvné strany sa budu snazit pripadné spory, ktoré budu suvisiet' s touto Zmluvou, riesit
mimosudnou, zmiernoy cestou. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripady sporov bude rozhodnym
pravom pravny poriadok Slovenske; republiky.

10.9 Vsetky Zmeny a dopinky tejto Zmluvy mozno robit len pisomnou formou a to dodatkami

S0 sthlasom obidvoch Zmluvnych stran.
10.10 Neoddelitefnoy sucastou zmluvy sg nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 - Cenova ponuka zhotovitela
Priloha &. 2 - PIné moci Zhotovitefa
10.11 Tato zmluva je vyhotovens v 4 - och exemplaroch, priom kazdy z nich je originalom.
Po podpisani zmluvy oboma Zmluvnymi stranami dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel a dve
zhotovitel.
10.12  Té&to zmluva nadoblda platnost a uginnost driom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

V Kamienke, dfia - 11.11.2016 V Geci, dna 11.11.2016

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Peter gulek

na zaklade pinej moci

|ng.J7-faj Jedinak
/ __\7

Ing. Michal Patz
na zaklade plnaj Pmd

)

zmluvu overili: Ing. Jan Lietava /é\é«é»\h

Ing. Monika Borovska /;‘é
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