Eviden¢né Cislo zhotovitel'a:
Evidenéné ¢islo objednavatela:

Zmluva o dielo

o vykonani prac uzavreta podl’a ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
¢. 513 /1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny zéastupca:

ICO:

DIC:

IC pre dai:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

Bankové spojenie projektu:
IBAN:

SWIFT (BIC):

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Sidlo:

Pravna forma:
Zastapeny:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT (BIC):
(d’alej len ,,zhotovitel™)

I.  Zmluvné strany

Obec Kamienka

Kamienka 123, 065 32 Kamienka, okr. Stara Cuboviia
Ing. Juraj Jedindk, starosta obce
00 329 941

2020698581

neplatca DPH

+421 52 432 3808
obeckamienka@slnet.sk
https://www.obeckamienka.sk
Prima banka Slovensko, a.s.
SK31 5600 0000 0035 3011 5001
KOMASK2X

VUB, a.s.

SK32 0200 0000 0033 6406 9854
SUBASKBX

Knapik STAV s.r.o.

Nizné Ruzbachy 107, 065 02 Nizné RuZbachy
Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Milan Knapik, konatel

54 877 890

2121808590

SK2121808590

+421 910 122 665
milanknapik86@gmail.com

Prima banka Slovensko, a.s.
SK35 5600 0000 0095 3200 7001
SUBASKBX

uzatvaraja tito Zmluvu o dielo (dalej aj ako ,zmluva® alebo ,,ZoD*) a prehlasuju, Ze su plne

spdsobilé na pravne ukony.

II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac — zhotovenie stavebného diela:
»ZLEPSENIE TURISTICKEJ INFRASTRUKTURY* v zmysle ponuky do verejného

obstaravania.
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2.3.
2.4.

2.,

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.
35

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Projekt rieSi novostavbu samostatne stojaceho altanku na parcele KN-C 15 pri detskom
ihrisku.

Zastavana plocha : — 17,50 m2

Uzitkova / podlahova plocha : — 16,55 m2

Konstrukéno-materidlova charakteristika: Dreveny montovany konstrukény systém.

Zéklady: monolitické betonové zdkladové pitky.

Podlaha: Spevnena plocha z beténovej dlazby po obvode ukonéena parkovym obrubnikom.
Strecha: Pultova strecha so sklonom 5° — drevena konstrukcia krovu.

Pristup: Navrhovany bezbariérovy chodnik z beténovej dlazby.

Charakter stavby : novostavba.

Podrobny rozsah realizovanych zmluvnych préc je uvedeny v ocenenom Vykaze vymer —
Rozpocte, ktory tvori neoddelite'nti prilohu tejto zmluvy a v projektovej dokumentdacii.
Zhotovitel' sa zavézuje stavebné dielo zrealizovat’ v lehote uvedenej v ¢l. IV. bod 4.1.
a odovzdat’ objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavézuje zrealizované dielo prevziat’ a zaplatit’ zmluvne dohodnutd cenu.
Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa stavebné dielo chape rovnocenne aj
samostatna prevadzky schopnd Cast celého stavebného diela, t. j. pokial je v zmluve
uvedené ,stavebné dielo* alebo ,.dielo®, rozumie sa pod tym aj ,,samostatna prevadzky
schopna ¢ast’ stavebného diela®, na ktort sa vzt'ahuju vetky podmienky tejto zmluvy.
Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo postupne]j realizicie (odovzddvanie staveniska aj po
samostatnych objektoch), nakolko sa v pripade moznosti bude uchadzat' o doticie alebo
prispevky.

III. Povinnosti a prava zhotovitel’a a objednavatel’a

Zhotovite sa zavdzuje zrealizovat' stavebné dielo na vlastné ndklady ana vlastni
zodpovednost.  Vlastnicke prdvo k zhotovenému auhradenému dielu prislicha
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavézuje dielo zrealizovat’ v prvotriednej kvalite a v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Zhotovitel' prevezie materidl a techniku potrebnd na realizaciu diela na miesto realizacie
diela na vlastné néklady a nebezpecenstvo.

Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo Skody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu na stavenisku. Je povinny odstratiovat’ odpady
a necistoty, vzniknuté z jeho prac podl'a zakona o odpadoch &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a je povinny viest
evidenciu o stavebnych odpadoch vznikajucich v dosledku uskuto¢tiovania stavebnych préc
podla prilohy & 1 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Zhotovitel’ odstrani ihned’ a na vlastné néklady znedistenie verejnej
komunikécie, ktoré je vysledkom jeho &innosti.

Objednavatel’ pozaduje dodrziavat’ pri realizacii stavebného diela, vyhlasku &. 147/2013 Z.
z. 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a s tiou stvisiacich
noriem a predpisov.

Zhotovite' je povinny odovzdat vypratané stavenisko ditom preberacicho konania
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ a pripadne stavebny dozor bude vykondvat ob&asny technicky dozor v
priebehu realizicie stavebného diela a sledovat’, &i sa prace vykonavaji podla dohodnutych
podmienok a technickych noriem.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze vietky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v &l. II.
buda realizované stym, Ze bude dodrZana ¢&istota pracoviska a staveniska zhotovitel'a
v poZadovanej forme. V opaénom pripade je to chépané ako nedodrZanie kvality prac.
Objednavatel mé& prdvo vyzadovat' od zhotovitela doklady preukazujice dodanie
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3.10.

3.1

3.12,

313,

3.16.

3.17.

pozadovanych materidlov, ktoré st uvedené v ocenenom Vykaze vymer — Rozpoéte, ako st
napr. atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod. Zhotovitel
je povinny tieto poZadované doklady do terminu ich zabudovania do stavebného diela
objednavatel'ovi predlozit’.

V pripade nedodrzania kvality vykondvanych prac anedodrZania objedndvatelom
pozadovanej kvality dodanych materidlov i zariadeni ma objednéavatel’ pravo prace na diele
zastavit adodany materidl neprevziat. V pripade sporu o kvalite dodavaného resp.
dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, Ze si objednavatel’ do 3 dni po zalati sporu
moZe nekvalitné, resp. neodsthlasené Casti predmetu plnenia objednat’ u iného zhotovitel'a.
Vyska finan¢ného obnosu vyplateného inému zhotovitel'ovi za realizaciu prac na predmete
tejto zmluvy bude odpocitand z ceny diela, CiZze sa zniZi cena diela. Tymto aktom nie su
dotknuté prava objedndvatela na nahradu $kdd spdsobenych zhotovitelom nedodrZanim
kvality prac a materidlov v zmysle tejto zmluvy.

V pripade nedodrzania terminov realizacie uvedenych v tejto ZoD a v stavebnom denniku
pre jednotlivé prace, ma objedndvatel pravo zniZit' cenu diela za kazdy deii ome$kania
0 0,05 %. Tymto aktom nie su dotknuté prava objednavatel'a na ndhradu $kod spésobenych
zhotovitel'om nedodrZanim terminov realizécie.

Zhotovitel' zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktory bude
zabezpecovat' subdodavatel'sky v nasledovnej vyske: 0,00 %, ¢o vo finanénom vyjadreni
¢ini: 0,00 € bez DPH. Subdodavate'mi budi: neuvazuje sa (uviest Obchodny ndzov/meno;
adresa sidla/pobytu; ICO/d4tum narodenia, ak nebolo ICO pridelen).

Zhotovitel' tymto prehlasuje, Ze vSetci uvedeni subdodévatelia si opravneni uskutoéiiovat
stavebné prace uvedené v subdodavke; su spdsobili, odborni a maji dostatoéné skuisenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodéavke.

Pokial’ zhotovitel’ bude chciet’ zmenit’ niektorého zo subdodavatelov, alebo realizovat’
nastupenie nového subdodavatel'a, musi poziadat’ objednavatel’a o schvélenie a zdokladovat,
7e novy subdodavatel je opravneny uskutoéiiovat’ stavebné prace uvedené v subdodavke; je

sposobily, odborny a ma dostatoéné skusenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych v
subdodavke.

. Stavbyveducim, resp. zodpovednou osobou zhotovitel'a za realizaciu bude: Milan Knapik.
4. Zhotovitel' sa zaviizuje, v pripade, Ze to bude relevantné, Ze bude reSpektovat’ zmeny v

zmluve o poskytnuti finanénych prostriedkov (prispevku alebo dotacie) vplyvajice na ZoD a
nasledne pristtpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizaciu danej zdkazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizdciu osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zdkazky (vid’. d’alej bod 3.18 tohto Clanku).

V pripade, ak Vykaz vymer — Rozpod&et odkazuje na konkrétneho vyrobcu, znacku, patent
alebo typ a pocas realizdcie zakazky dojde k objektivnym okolnostiam obmedzujucim, alebo
zabrafiujiicim jeho dodanie (nie z viny zhotovitel'a), moZe zhotovitel tieto tovary nahradit
ekvivalentnymi (porovnatelnymi) tovarmi s rovnakymi alebo lep$imi vlastnostami.
Zhotovitel je povinny predlozit doklady preukazujiice opravnenost tejto vymeny
(zdokladovanie okolnosti) a tieZ je povinny predlozit' doklady preukazujlice splnenie
vietkych minimalnych 3pecifikdcii, parametrov a vlastnosti zameneného tovaru. Zamena
podlieha schvéleniu objednavatela, poverenej osoby objednévatel'a alebo stavebného dozora
a poskytovatela prostriedkov (ak bude relevantné). Schvélenie bude zaznamenané v
stavebnom denniku. Splnenie vSetkych minimalnych Specifikacii, parametrov a vlastnosti
zameneného tovaru bez vplyvu na cenu predmetu zékazky si nevyZaduje uzavretie Dodatku
k tejto zmluve, ale povaZuje sa za splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ (ak to bude relevantné) sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stuvisiaceho s
uskutodfiovanymi stavebnymi pracami a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebni stcinnost’ v sulade s podmienkami
uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP ajej prilohdch. Objednavatel ma pravo bez
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akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so zhotovitefom v pripade, kedy este nedoslo k

plneniu z tejto zmluvy a vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatel'a nendvratného

finan¢ného prispevku neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania

stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sa

najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Ministerstvo podohospodérstva a rozvoja vidieka SR a nim poverené osoby,

¢) Najvys3i kontrolny urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Ministerstvo financii SR a nim poverené osoby,

e) Splnomocneni zéstupcovia Eur6pskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

g) odbor Centralny kontaktny utvar pre OLAF.

3.18. Uplatnenie sociadlneho aspektu:

4.1.

4.2.

- zhotoviteI' sa zavédzuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizaciu danej zékazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realiziciu
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky a na pripadné pomocné prace
zamestnal osoby s nizkym dosiahnutym vzdelanim,

- zhotovitel' sa zavédzuje, Ze bude dodrziavat’ zékladné pracovné normy v zmysle platnych
pravnych predpisov SR,

- zhotovitel sa zavizuje zabezpecovat’ sulad vykonavanych prac s poziadavkami na ochranu
zdravia a bezpeCnosti pri praci a bude zabezpefovat' rovnost pohlavi a ich
nediskriminaciu,

- zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat' vnutrostatne zakony, relevantné pravne predpisy a
kolektivne dohody, ktoré st v stilade s pravom EU’,

- zhotovitel' sa zavizuje, Ze predmet zdkazky (stavebné dielo) zrealizuje tak, aby bol
pristupny osobam so zdravotnym postihnutim.

Pokial' poskytovatel' finanénych prostriedkov rozhodne o uplatneni d’aldich podmienok
socialneho aspektu pocas realizécie stavebného diela, si zmluvné strany povinné tieto
poziadavky akceptovat’.

IV. Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje dodrzat’ termin realizicie a dodania celého predmetu zékazky —
stavebného diela, ukon¢ené tspeSnym odovzddvacim a preberacim konanim, prihliadajic
pritom na rozsah, zloZitost' a néro¢nost’ stavebného diela; do 2 mesiacov (max. do 2
mesiacov), odo dila odovzdania staveniska pre uspe$ného uchddzata — zhotovitela. Ak
poskytovatel' prostriedkov bude vykonévat’ kontrolu verejného obstarévania, tak vyzva na
realizaciu/pozvanka na odovzdanie staveniska bude zasland po jej ukongent, resp. po udeleni
suhlasu poskytovatel'a finanéného prispevku k realizacii, alebo po odporuani poskytovatel'a
nendvratného finanéného prispevku k zadatiu realizécie (napr. potas prebichajiice] kontroly
verejného obstardvania s ciefom plynulej implementécie projektu). Pozvanka bude zaslana
elektronicky e-mailovou komunikaciu. Prijatie pozvanky je zhotovitel’ povinny potvrdit’
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze predlozi najneskor ku ditu odovzdania staveniska Poistnti zmluvu
na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii tohto stavebného diela a Zivelnych pohrdom,
na hodnotu zmluvnej ceny s DPH. Néklady za uvedent &innost st zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Realizécia stavebného diela je podmienena vhodnymi klimatickymi podmienkami, t. j.
objednévatel' odovzda stavenisko na realiziciu zhotovitelovi, pokial v predpokladane;
lehote realizacie budi vhodné klimatické podmienky. Zhotovitel' je opravneny preru$it’
vystavbu v pripade, Ze klimatické podmienky nebudid umoZfiovat zrealizovat dielo
v pozadovanej kvalite za dodrZania prislusnych noriem, a zdkonov. PreruSenie prac musi
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

Dl

odsuhlasit’ objednavatel amusi byt zaznamenané napr. v stavebnom denniku, resp.

Z4znamom.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ vystavbu aj v ddsledku vySSej moci.

Za vys$iu moc sa povazuje udalost’ alebo okolnost’ (napr. Zivelnd pohroma, povoder,

zemetrasenie, vichrica, mimoriadna situdcia / stav ohrozujici bezpecnost' alebo zdravie,

pandémia, vojna a pod.):

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit' pred uzavretim
tejto zmluvy,

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢éne vyhnut’ alebo ju prekonat’,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej zmluvnej strane.

Zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie vy$$ej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej

priamych nasledkov alebo suvisiacich nasledkov (napr. obmedzenie uréitych komodit na

trhu).

Lehota realizacie stavebného diela za¢ne plynut diilom odovzdania staveniska a konci

uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, zohl'adfiujuc pritom opradvnené prerusenie

prac. V pripade opradvneného prerusenia prac, je mozné odovzdat a prebrat’ len tu

zrealizovanu Cast/Casti, ktord/é bola/i zrealizovand/é pred oprdvnenym preruSenim za

predpokladu, Ze sa jedné o samostatne prevadzky schopnu/é Casti.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ moze ur€it’ z dovodu nedostatku finanénych

prostriedkov na prislusny rozpoctovy rok/roky, alebo z dovodu neschvélenia projektu, Ze

nebude realizovat’ celé stavebné dielo v danom roku, alebo ho nebude nerealizovat’ vobec

alebo Ze bude realizovat’ len Cast’ diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia termin plnenia ZoD zodpovedajice dobe trvania

nevhodnych klimatickych a poveternostnych podmienok, okolnosti vy$Sej moci /zivelna

pohroma, povodeti, zlep$enie klimatickych podmienok a pod.

Miesto realizacie stavebnych prac: Obec Kamienka, p.¢. KN-C 15 k.u. Kamienka, v zmysle

prilohy &.5 vyzvy na predkladanie pontk: Projektova dokumentécia vo formate pdf.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ vetky podmienky financovania urfené poskytovatel'om

finanénych prostriedkov (ak bude relevantné).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne preruSit

realizaciu Diela bez suhlasu Objednavatel'a.

V. Cena

Cena celkom za cely predmet plnenia zmluvy, vychadza z ponuky Gspes$ného uchadzaca —
zhotovitel'a do verejného obstaravania a je stanovend nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH 10 765,00 €
DPH 20,00 % 2 153,00 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH 12 918,00 €

Pokial z popisu poloZiek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny budd
obsahovat’ vietky pripadné naklady na:

-naklady na realiziciu stavebného diela v zmysle Vykazu vymer — Rozpoctu, projektovej
dokumentécie, za podmienok uvedenych v ZoD,

-naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotovitel'a (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a
stoéného, tlate a kopirovania, spotrebného materidlu a telekomunika¢nych poplatkov), ktoré
si zriadi zhotovitel’ pred zacatim prac a pocas vystavby,
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-néklady na adekvéatne zabezpelenie zariadenia staveniska resp. materialovych skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane nékladov na pripadna straznu
sluzbu,

-naklady na provizéme oddelenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuju prace podla
dohody s objednavatel'om,

- pripadné zvySené néklady, vzhladom k realizcii stavebnych pric podas prevadzky na
komunikéciach a na okolitych pozemkoch,

-ndklady na vyty€enie vSetkych podzemnych a skrytych vedeni ich spravcami, vratane
nékladov na vykon dozoru spravcami pocas realizdcie prac, pripadne ostatnych poplatkov
a ich sondaz pred realizaciou, dotknutych realizdciou stavebného diela,

-néklady na zaobstaranie akychkolvek inych potrebnych povoleni (okrem povolenia na
realiz4ciu) pred zahdjenim prac, vratane poplatkov,

- v8etky néklady na nakup/zaobstaranie materidlov bez ohladu na to, & su vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prisluSenstvo a pomocné stavebné materidly potrebné
k zhotoveniu diela,

- ndklady na vertikalny a horizontalny presun akychkol'vek hmét v akychkol'vek mnoZstvach
(materidlu na zabudovanie, vyrobkov, odstranenych podkladov apovrchov spevnenych
anespevnenych, pomocného apodruzného materidlu apod.) na stavenisku amimo
staveniska vratane pripadnych poplatkov,

- ndklady na nakladku/vykladku a odvoz vyburaného materiélu, sute, ostatného alebo pripadne
nebezpecného odpadu na skladku do akejkol'vek vzdialenosti, vratane poplatkov za
zneSkodnenie odpadu, vratane poplatkov za uloZenie na skladke,

-ndklady na zdkonnu likvidaciu odpadov vratane vsetkych poplatkov, vratane odovzdania
dokladov o ich nakladani objednavatelovi,

- ndklady na opravu poskodenych komunikécii, ploch, konstrukcii a pod. zhotovitelom s
uvedenim do pévodného stavu,

- naklady na rezanie konstrukcii v potrebnom poéte rezani, potrebnej hibke a dizke mimo
Vykazu vymer - Rozpoétu, pokial’ to bude nevyhnutné pre napravu poskodenych konstrukeii
zhotovitel'om,

- naklady na presun hmét na medzidepénie v oboch smeroch, vratane nakladky, vykladky
a poplatkov, vratane nékladov za zriadenie a udrZiavanie medzidepéni,

- naklady na vy¢istenie stavebnych konstrukcii, odovzddvaného stavebného diela a staveniska,

- ndklady na stratné,

- ndklady stvisiace so zabezpefenim uplného alebo Eiastotného uzavretia a obmedzenia
uZivania verejnych komunikacii, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vritane
poplatkov pre povol'ujice organy,

-naklady na zabezpeenie poZiadaviek cestnych a dopravnych organov (ndkup/lizing,
osadenie audrzba dodasnych dopravnych znadiek, zébradli, osvetleni vykopov, obnova
trvalého dopravného znalenia a pod.) vratane vyhotovenia a schvalenia projektu organizacie
dopravy a s tym stvisiace poplatky, vratane nékladov na pouZivanie schvaleného do¢asného
DZ potas realizdcie prislusnej Casti stavebného diela (pokial’ to bude potrebné),

- ndklady na ochranu nadvizujicich alebo susediacich pozemkov proti znecisteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie a uvedenie do povodného stavu,

- ndklady na Cistenie komunikécii, chodnikov, verejnych priestranstiev, staveniska a pod.,
ktoré budu znetistené vlastnou stavebnou &innostou podas celej doby vystavby, vratane
zakonnej likvidacie odpadov,

- ndklady na zriadenie a odstrdnenie debnenia vSetkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodévky debniaceho materiélu, pokial to bude potrebné,

-naklady na ochranné opatrenia pre vykonané price az do doby ich prevzatia
objednéavatel'om,

- naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej ¢asti stavby,
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3.3,

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

- vSeobecné rizikd, ako napr. stazené dopravné podmienky, uzemné vplyvy, prevadzkové
vplyvy, nevyhnutné dopliiujuce prieskumy pri sondézi podzemnych vedeni (pokial budu
vykonévané) a pod.,

- vSetky mzdové a vedlajSie mzdové néklady, dane, naklady na vlastny dozor, odmeny,
odlucné, cestovné a vedlajsie polozky a vydaje,

- ndklady na zabezpelenie suladu vykondvanych prac s poziadavkami na ochranu zdravia
a bezpecnosti pri praci,

- naklady na zabezpecenie stladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

-ndklady na vykonanie vSetkych skuSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizif, vratane zabezpegenia a likvidacie skiSobnych médii,

- ndklady suvisiace so zabezpecenim poziadaviek poziarnej ochrany,

- predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a
potrebné k uvedeniu diela do prevadzky min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach (stavebny dennik,
atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o
skuskach arevizie, doklady o zakonnej likvidacii odpadov, podrobnd fotodokumenticia
realizovanych stavebnych prac a pod., podl'a pokynov objednavatela).

Dodatky k tejto zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani ao zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“ alebo ,,ZoVO*), po pripadnom
schvaleni poskytovatelom NFP, ak to poskytovatel’ bude vyzadovat’ (ak to bude relevantné).
Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢nd bez moZnosti jej zmeny
do 31.12.2025, v rozsahu prac podl'a predlozeného Vykazu vymer — Rozpocétu a su v nej
zahrnuté vSetky naklady, dodavky a préace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela. Cena sa
nesmie menit’ z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a do 31.12.2025. Po uvedenom
datume sa zmluvné strany mo6Zu dohodnut’ na uplatitovani inflaéného narastu cien formou
Dodatku k tejto zmluve v stilade s vymerom alebo opatrenim SU SR uvedenym v cenovych
spravach pre stavebnictvo v prislusnom kvartali, resp. inou dohodnutou formou (napr.
Metodicky pokyn Ministerstva dopravy a vystavby SR platny v ¢ase po uplynuti datumu
garancie ceny).

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade zmeny postavenia z neplatitela DPH na platitel'a DPH
je nim predloZend cena kone¢nd a nemenna a poc¢as zmluvného vztahu bude povazovana na
urovni s DPH.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponukol aj cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto zmluve ako kone¢nd cenu diela
obsahujucu v sebe vietky udelné a potrebné néklady na material a préce, ktorymi sa
dosiahne riadne a v&asné ukondenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto
zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ mozZnost’ poZadovania pripadnych naviac prac priamo
stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer — Rozpoctu. Zhotovitel
aobjednavatel’ pristipia na vzajomni dohodu oceflovania tychto naviac prac, napr.
ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpo¢tu — pokial sa uvedend polozka
v rozpo&te nachadza. Pokial' sa nenachddza — ocefiovanie na zéklade ceny dohodnutej
medzi objednavatelom a zhotovitel'om, priom tato cena bude zaloZend na ekonomicky
opravnenych nakladoch. Vsetky Gpravy vo Vykaze vymer - Rozpocte, nerealizovan€ prace a
naviac prace budi zhotovitelom a pripadnym stavebnym dozorom objednavatela
zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené napr. v stavebnom denniku abudd sluzit' ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej zmluve
alebo napr. formou novej zmluvy na naviac prace.

V pripade nepredvidanych zmien nakladov stavebnych materidlov alebo montdZi uplatnia
zmluvné strany mechanizmus upravy ceny vypoctom, ktory bude akceptovany

Strana 7z 11




6.1.

6.2.

6.3.

Ll

poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov a objednavatel'om. Vzorec pre vypo&et indexacie a
nasobitelov Upravy ceny musi byt zverejneny poskytovatelom finanénych prostriedkov,
Statistickym tradom, Uradom pre verejné obstardvanie alebo inym opravnenym uradom
alebo organom SR (napr. platny vzorec v ¢ase po uplynuti ditumu garancie ceny, uvedeny v
prislusnom Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky,
ktorym sa stanovuje mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nékladov pri projektoch
opravy a udrzby, pri vystavbe, modernizacii a rekons$trukcii inZinierskych stavieb a budov —
zmena zmluvy, rimcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas jej trvania).

VI. Fakturaéné a platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia — predmetu zmluvy ako celku bude dafiovy doklad —
faktura. Zhotovitel bude mat’ pravo na fakturdciu po uspeSnom odovzdidvacom a
preberacom konani a to po odstihlaseni supisov stavebnym dozorom alebo objednavatel'om.
Zmena fakturdcie, v pripade poZiadavky poskytovatel'a prostriedkov (ak bude relevantné),
nie je vylucend. Zmena spdsobu fakturdcie musi byt vykonana dodatkom k ZoD. Faktura
bude vystavend po odsthlaseni sGpisu vykonanych prac stavebnym dozorom, resp.
objednavatel'om.

Minimélna lehota splatnosti faktiry/faktir sa stanovuje na 30 dni odo diia jej dorudenia
objednavatel'ovi.

Objednavatel' neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zdlohu. Preddavok, resp. zaloha
mdZe byt poskytnutd len v pripade, Ze uvedené umozZni poskytovatel' doticie, resp.
nendvratného finanéného prispevku k plynulému financovaniu projektu, ak je uvedené
relevantné. Zmluvné strany sa pri fakturacii riadia prioritne podl'a pokynov a podmienok
poskytovatel'a finanénych prostriedkov.

Faktura musi obsahovat’ po vecnej a formalnej stranke, vietky néleZitosti dafiového dokladu.
Objednévatel nie je platcom DPH.

Financovanie predmetu zmluvy bude z finan¢nych prostriedkov objednéavatel'a a pripadne z
prostriedkov poskytnutych objednévatel'ovi formou finanéného prispevku.

Verejny obstaravatel’ sa uchédza o finanény prispevok z vyzvy:

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku v rdmci
implementécie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka
SR 2014 -2020

Kéd vyzvy: doposial’ nezname

Podopatrenie: 19.2 — Podpora na vykonavanie operécii v rdmci stratégie miestneho rozvoja
veden¢ho komunitou

Program: 309000 — Program rozvoja vidieka 2014-2020

Nazov podopatrenia: 309075001 - 7.5. Podpora na investicie do rekrea¢nej infrastruktury,
turistickych informécii a do turistickej infrastruktiry malych rozmerov na verejné vyuzitie
(mimo Bratislavsky kraj)

Primérna fokusova oblast: 14.2. — 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundarna fokusova oblast’ predominantna: 14.2. — 6B. Podpora miestneho rozvoja vo
vidieckych oblastiach

Sekundarna fokusova doplnkova: 6A. Ulah¢enie diverzifikdcie, zakladania a rozvoja malych
podnikov ako aj vytvarania pracovnych miest

Fond: EAFRD - Eurépsky pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka, resp. o iné finanéné
prispevky, alebo dotacie (ak to bude relevantné).

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' splni predmet zmluvy odovzdanim ukon&eného celého stavebného diela
objednévatel'ovi, vratane vietkych potrebnych a pozadovanych dokladov objednavatelovi

Strana8 z 11



T,

1.3

7.4.

8.1.

8.2.

83.

8.4.

9.1.

9.2

9.3.

94.

9.5

min. v2 (dvoch) vyhotoveniach. Zhotovitel ozndmi min. dva pracovné dni vopred
objedndvatel'ovi, Ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie
stavebného diela sa uskutoéni na stavenisku.

V pripade opravneného prerusenia prac, je moZzné odovzdat’ a prebrat’ len tu &ast/Casti,
ktord/é bola/i zrealizovand/é pred opravnenym prerusenim za predpokladu, Ze sa jednd o
samostatne prevadzky schopni/é Cast’/Casti.

Zo zépisu oodovzdani aprevzati diela bude zrejmy stav diela v &ase jeho prevzatia
objedndvatel'om. Objednavatel’ prevezme stavebné dielo alebo funkénu prevadzky schopnti
Cast’ diela naraz bez nedorobkov a vad.

Ak v Case preberania stavebného diela objednavatel'om stavebné dielo bude obsahovat’ také
zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojeni s inymi vadami a nedorobkami
nebrania plynulému a bezpe¢nému uZivaniu diela, dielo sa bude povazovat’ za ukondené az
po odstraneni v3etkych zjavnych vad anedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu
s terminmi ich odstrdnenia budti uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.
Objednéavatel’ umoZni pristup zhotovitelovi na stavenisko za ufelom odstranenia vad
a nedorobkov.

VIII. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne a v rozsahu
dohodnutom oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré sa objavia po prevzati diela objednavatel'om v zaruéne;j
dobe.

Zaruéna doba je 60 mesiacov odo diia Uspe$ného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitel'a objednévatel'om. Tato zaru¢na doba nemusi platit’ pre tie Casti a zariadenia diela,
na ktoré vyrobca poskytuje ini zarué¢nu dobu (napr. stroje, zariadenia, néradie, povrchova
upravu a pod.), tu plati zdruénd doba min. 24 mesiacov odo dila uspesného odovzdania a
prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom. PoZadovand zaru¢nd doba je
v stlade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Zaru¢na
doba sa nevzt'ahuje na vady, ktoré boli zapri¢inené objednavatelom alebo tretou osobou.
V pripade, Ze Gspe$ny uchadzad (zhotovitel’) poskytne objedndvatel'ovi vyhodnejsie zaru¢né
podmienky, tieto budi uvedené v tomto €lanku ZoD, resp. v Zapise z odovzdania a prevzatia
stavebného diela.

V rdmci zaruénej doby je objednavatel povinny zhotovitela bezodkladne pisomne
obozndmit’ so vzniknutymi vadami. Zhotovitel' zistené a v€as uplatnené vady odstrani na
vlastné ndklady do 10 dni od ich uplatnenia, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

IX. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny objednavatel'a upozornit’ na rizikd vyplyvajice z ¢innosti, ktoré bude
vykondvat'.

Zhotovitel' je povinny pohybovat’ sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je
povinny dbat’ na svoju bezpe¢nost’ a neohrozit’ pritom bezpefnost’ inych os6b ani majetok
objedndvatel'a a inych os6b. Zhotovitel’ si je vedomy, Ze realizdcia stavebnych prac bude
vykondvana na verejne pristupnych miestach s vyskytom inZinierskych sieti.

Zhotovitel' zodpoveda pocas vykonania diela za bezpe€nost, ochranu zdravia pri praci a
poZziarnu ochranu vlastnych pracovnikov a os6b pohybujucich sa na stavenisku a v jeho
dotyku.

Zhotovitel' sa zavédzuje na svoje néklady odstranit’ v priebehu realizcie predmetu zmluvy
nim spdsobené zavady na useku bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane pred
poziarmi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ stavenisko kde sa bude realizovat’ predmet zmluvy proti
vzniku Grazu a proti hmotnej Skode okolia.
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X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1,

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

V pripade, Ze zhotovitel' z jeho viny sa dostane do omeskania s odovzdanim stavebného
diela, je povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z ceny celkom
s DPH stavebného diela za kazdy zacaty deii ome$kania.

Pokial’ zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho a preberacieho konania,
vratane upravy staveniska do pdvodného stavu alebo neodstrani zaruéné vady v dohodnutom
termine, zaplati objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50,00 € za kazdy zadaty deni
omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel' odovzda stavebné dielo na realizaciu tretej osobe bez suhlasu
objednavatel'a, zaplati zhotovitel' objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 % z ceny
celkom s DPH stavebného diela.

Za bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednavatela, v pisomne zvolanom
termine min. 5 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 €
s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je mozné uloZit’ aj opakovane.

Vpripade nedodrZania terminu splatnosti faktiry moze zhotovitel vyudltovat
objednéavatel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy zacaty defi
omeskania.

XI. Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost’
dilom, nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmluv. Zmluvné strany
suhlasia so zverejnenim zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informécidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym alebo netiéinnym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa v
tomto pripade zavézuji dohodou nahradit’ neplatné alebo neudinné ustanovenie novym
platnym a G¢innym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu
neplatného alebo neu¢inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa mdzu dojednat’ na zmenach ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k
tejto zmluve, ktoré musia byt’ v pisomnej forme a tvoria neoddelitelna stéast’ tejto zmluvy.
Pokial si pripadny poskytovatel’ finanénych prostriedkov bude vyhradzovat’ schvalenie tejto
zmluvy alebo akéhokol'vek dodatku k tejto zmluve, st zmluvné strany povinné uvedené
reSpektovat’.

Zmluvné strany sa zavizuju reSpektovat’ vietky pripadné podmienky poskytovatela dotacie
a pokial’ bude potrebné upravit’ niektoré body tejto zmluvy, tak poskytni potrebnd st¢innost’
a zaviizuju sa uzavriet’ dodatok zohl'adiiujici poZadované zmeny.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstpit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
prijimatelom/objedndvatelom a zhotovitefom a vysledky administrativnej finanénej
kontroly Poskytovatel'a neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania
tovarov, sluzieb, stavebnych préac alebo inych postupov.

Zmluvné strany sa budu riadit, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami
Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia terminy plnenia zmluvy o dielo zodpovedajice dobe
trvania okolnosti vy$Sej moci /Zivelnd pohroma, povoden, nepriaznivé klimatické
a poveternostné podmienky a pod./.

Zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z ktorych 3 exemplare obdrzi objednavatel’ a 1
exemplar zhotovitel’.
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11.9. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavreta v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si pre€itali, jej obsahu rozumejui a na znak
stihlasu s celym jej obsahom zmluvu podpisuja.

11.10. Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je oceneny Vykaz vymer - Rozpolet z vitaznej
ponuky uchadzaca / zhotovitel'a (priloha ¢.2 vyzvy na predloZenie ponuky).

..................

« e TAN ~ v A

Kr
065 0
ICC
Ing./Juraj fedinék Milan Knapik /

starosta obce konatel
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